
Договір №  07-2021-ГП  
на виготовлення проектно-кош торисної документації 

м. Суми « 1 5 »  квітня 2021р.
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської 

міської ради, надалі «Замовник», в особі завідувача Радько Алли Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та

Фізична особа-підприємець Линник Олександр Михайлович, надалі «Виконавець», який діє на підставі 
виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з
іншої сторони, (які надалі іменуються Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується здійснити за завданням Замовника виготовлення проектно- 
кошторисної документації згідно ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних 
робіт та експертизи проектної документації на будівництво», у подальшому «Роботи», по об’єкту: Капітальний 
ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 
«Червоненька квіточка» Сумської міської ради, та подати кошторисну документацію для проведення державної 
експертизи до експертної організації з подальшим отриманням за результатами проведеної державної експертизи 
кошторисної документації письмового звіту, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити результати Робіт на 
умовах, в порядку і в терміни, встановлені цим договором згідно з ДК 021:2015 —71320000-7 Послуги з інженерного 
проектування.

2. Загальна вартість Договору
2.1. Загальна вартість Договору становить 17 610,09 грн. (сімнадцять тисяч шістсот десять грн. 09 коп.) 

без ПДВ, в тому числі вартість державної експертизи проектно-кошторисної документації- 4279,59 грн.
(чотири тисячі двісті сімдесят дев’ять грн. 59 коп.), без ПДВ.

2.2. Загальна вартість Робіт за Договором може бути змінена за угодою Сторін.

3.Умови і терміни виконання робіт
3.1. Строк виконання проектних робіт - 20 робочих днів з дня укладання Договору та отримання повного пакету 
вихідних даних. Строк проведення експертизи та отримання експертного висновку (позитивного) визначається за 
окремим договором з експертною організацією.
3.2. Датою виконання Робіт вважається дата підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт з 
урахуванням вимог розділу 5 Договору.
3.3. Протягом 3-х днів після закінчення Робіт Виконавець передає Замовникові такі документи: 

акт здачі-приймання виконаних робіт, підписаний Виконавцем (у двох примірниках);
вказану в завданні на проектування документацію у 4-х примірниках та 1 примірник на електронному носієві.

4.Умови оплати
4.1. Оплата по Договору здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок

Виконавця після підписання акту виконаних робіт.

4.2. Форма розрахункових документів -  платіжне доручення.
4.3. Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 5%.

5. Порядок здачі і приймання результатів Робіт
5.1. Перелік документів, що підлягає оформленню і передачі Виконавцем Замовникові, вказаний в п. 3.3. цього 
Договору. Передача оформленої в установленому порядку проектної-кошторисної документації здійснюється на 
підставі супровідних документів Виконавця (в тому числі накладної).
5.2. Після завершення Робіт Виконавець надає Замовникові разом із документами,зазначеними у п. 3.3. 
цього Договору (в 4-х примірниках у паперовому вигляді і один примірник на електронному носієві) Акт здачі- 
приймання виконаних робіт в двох примірниках.
5.3. Виконавець зобов'язаний протягом 3-х днів після закінчення виконання Робіт письмово повідомити Замовника про 
виконання Робіт.

5.4. Замовник протягом 3-х днів з дня отримання документів, вказаних в п.3.3. цього Договору, зобов'язаний прийняти 
результати Робіт, після чого направити Виконавцеві підписаний Акт або письмову мотивовану відмову від приймання 
результатів Робіт.
5.5. У разі, якщо Замовник у 3 денний строк не надасть дані підписаного Акту здачі-приймання виконаних Робіт або 
письмової мотивованої відмови від приймання результатів робіт, роботи вважаються прийнятими Замовником без 
зауважень.
5.6. У разі мотивованої відмови Замовника, Сторонами протягом 3-х днів з моменту отримання Виконавцем 
письмової відмови складається двосторонній акт з переліком необхідних робіт і термінів їх виконання. Після 
виконання цих робіт Виконавцем, Замовник зобов'язаний прийняти результати Робіт в порядку, вказаному у пп.5.2. -
5.4. цього Договору, після чого Замовник зобов'язаний у 3 денний строк підписати Акт здачі-приймання виконаних 
робіт і передати його Виконавцем, у разі не підписання цього Акту діють положення п.5.5 цього Договору.
5.7. Зобов'язання Замовника за Договором вважаються виконаними з моменту о т р и м а н н я  Виконавцем оплати у 
розмірі загальної вартості Договору, вказаної в п.2.1. цього Договору. Зобов'язання Виконавця за цим Договором 
вважаються виконаними з моменту передачі Акту здачі-приймання виконаних робіт Замовникові в порядку 
передбаченому розділом 5 цього Договору.

6. Відповідальність Сторін



6.1. Сторона, винна в невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань за даним Договором, зобов'язана 
в повному об'ємі відшкодувати іншій Стороні заподіяні збитки.
6.2. У разі прострочення оплати платежу у відповідності з п. 4.1. Договору Замовник сплачує Виконавцеві 
пеню у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 5% 
загальної вартості Договору.
6.3. У разі прострочення передачі результатів Робіт Замовникові, Виконавець сплачує Замовникові пеню у 
розмірі 0,2% від суми вартості Робіт, виконаних з простроченням, за кожен день прострочення, але не більше 
5% загальної вартості Договору.
6.4. У разі виявлення недоліків у проектній документації Виконавець на вимогу Замовника зобов’язаний 
безоплатно переробити проектну документацію, а також відшкодувати завдані збитки.

7. Обставини форс-мажору
7.1.Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов 'язк ів  
за Д оговором , якщ о це являється наслідком  д ії обставин  н еп ереборн о ї сили (форс-мажору), наприклад: 
стихійні лиха, військові дії, страйки, масові безлади і хвилювання, д ії органів державної влади, що роблять 
неможливим виконання Договору, будь-яких інших обставин поза розумним контролем Сторін, 
перешкоджають виконанню Договору.
7.2. Термін виконання зобов'язань за Д оговором продовж ується на час д ії вищ езгаданих обставин 
непереборної сили за умови, що Сторона, для якої наступив форс-маж ор, в три денн и й  терм ін  з м ом енту  
н астан н я  дан и х  обстави н  сп о в істи ла  інш у С торону про настання форс-мажорних обставин.
7.3. Н алежним підтвердж енням  настання форс-маж орних обставин і їх терм іну д ії є Акт Торговельно- 
промислової палати України.
7.4. У випадку, якщо обставини форс-маж ору дію ть протягом більш  3-х м ісяців, С торони проведуть 
переговори по питаннях подальшого виконання або розірвання цього договору і проведення 
взаєморозрахунків.

8. Порядок розгляду суперечок
8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, по можливості вирішуватимуться шляхом 
переговорів.
8.2. Якщо спори і розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягаю ть розгляду в 
судовому порядку за підсудністю спору в порядку, визначеному чинним законодавства України

9. Строк дії Договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2021 року та продовжується до 
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.2. Цей Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10. Інші умови
10.1. Всі зм іни і доповнення до цього Д оговору дійсні тільки у випадку, якщ о вони здійснені у 
письмовій формі і підписані Сторонами Договору.
10.2. Інформація за даною угодою  є конфіденційною і не підлягає розголошуванню за винятком випадків, 
встановлених законодавством України.
10.3. Ні одна із Сторін не має права без письмової згоди іншої сторони передавати свої права і обов'язки за 
Договором в цілому будь-яким іншим третім особам.
10.4. Керую чись Законом У країни «Про захист персональних даних» Сторони розумію ть, що вся 
інформація про їх представника, яка міститься в даному договорі є персональними даними, які 
використовую ться для ідентифікації такого представника та надають згоду на збір та обробку 
персональних даних з метою  забезпечення реалізації відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, 
податкових відносин а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством та забезпечення 
роботи єдиної інф ормаційної бази даних клієнтів в межах, необхідних для досягнення вказаної мети.
10.5. До цього Договору додаються:
- Д одаток №1 (Завдання на проектування),
- Д одаток №2 (кошторис на виготовлення проектних робіт).

11. Ю ридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін 
Замовник Виконавець
Сумський дошкільний навчальний заклад Фізична особа підприємець
(центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька Линник Олександр М ихайлович 
квіточка" 42830, Сумська обл., Великописарівський район,
40004 м. Суми, вул.Супруна, 12 с.м.т. Кириківка, пров. Вокзальний, 20, кв. 10
К од .СДП РО У -31787592, МФО 820172 
р р ; .ЦАЗЙі8201/720344261005100063414



1
Д одат ок до договору № 07-2021-ГП від ( ' '  кв іт ня 2021р.

Форма 1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 8 
на проектні і вишукуваяьні роботи

Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального закладу (центр 
________________ розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради______________

(найменування об ’єкта будівництва)

Н айменування проект ної та виш укувальної організац ії: Ф ізична особа- п ідприємець Л инник
Олександр Михайлович

Ч
ер

го
ве

чи
сл

о Перелік виконуваних  
робіт, стадія  
проект ування

Найменування об 'єкт а  
будівництва або виду 

робіт

№  №  
кош т ори

сів

Повна варт іст ь робіт, грн.

вишуку-
вальних

проект них всього

1 2 3 4 5 6 7

Благоустрій
території

1 Робочий проект Кап іт альний  ремонт 1 0,00 9450,00 9450,00

2 Інженерно-геодезичні 
виш укування м  1:500

3000,00 3000,00

3 Експертиза проектно-
кош т орисної
докум ент ації

0,00 4279,59 4279,59

Разом по зведеному кошторису 16 729,59

Ставка єдиного подат ку (5 ,0 0  %) 880,5

Разом з єдиним подат ком 17 610,09

Всього, грн. 17 610,09

Всього за зведеним кошторисом  
Сімнадцять тисяч ш істсот десять грн. 09 коп., без ПДВ.

Керівник проектної організації
Ф ізична особа-підприємець

Головний інженер проекту
Фізична особа-підприємець

А *
!  §  §  /! І «9 /

Керівник організації замовника 
Завідувач

\\ Н  Уо

V*
Кош т орис склав

Ф ізична особа-підприємецьшт
М.П.
;[ ' -П
« /6 »  / ї б ' Г ї /  <? 2021 р.

О.М. Л инник
(прізвище)

О.М. Л инник
(прізвище)

А.В.Радько
(прізвище)

О.М. Л инник
(прізвище)
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Ф орма 3-П

Додаток до договору № 07-2021-ГП від /^ 'кв ітня  2021р.

КОШТОРИС № 1 
на виконання робіт

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
Сумського дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) №  36 «Червоненька квіточка» 
Сумської міської ради
Фізична особа-підприємець Линник Олександр Михайлович 
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 
дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської

№
П.П. Перелік виконуваних робіт

Виконавці

Кіль
кість
чол.-
днів

Показник 
кошторис

ної 
вартості в 
розрахун

ку на 1 
чол- 

день,грн

Всього 
кошторисна 

вартість, грнКіль
кість Посада

1 2 3 4 5 6 7
1 Кошторисна частина 1 Інженер-

проектувальник
(кошторисник)

3 1 350,00 4050,00

1 Головний 
інженер проекту

1 1 350,00 1 350,00

Інженер
проектувальник

3 1 350,00 4050,00

Разом (г р н .)

Разом по зведеному кошторису____________________________________________ 9 450,00

Д ев ’ять тисяч чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.,без ПДВ.

Фізична особа- підприємець

Кошторис склав 
Фізична особа- підприємець

Найменування підприємства, будівництва, 
споруди, стадії проектування, етапу, виду 
робіт

Найменування проектної організації: 

Найменування організації замовник:

М.П.

« ' /б  » квітня 2021 г.


