
Договір № 32-2021/А
на здійснення авторського нагляду

м. Суми « 2021 р.

Замовник : Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36
«Червоненька квіточка» Сумської міської ради, надалі «Замовник», в особі завідувача 
Радько Алла Володимирівна, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Виконавець: Фізична особа-підприємець Линник Олександр Михайлович, що діє на
підставі Виписки з ЄДР № 2 611 000 0000 000797 від 27.10.2016р., з другої сторони надалі 
«Сторони» , а кожна окремо - «Сторона», уклали цей договір (надалі Договір) про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов'язується виконати роботи зі здійснення авторського нагляду під час 
будівництва об’єкта: «Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного 
навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської 
міської ради», згідно з (ДК 021:2015 - 71520000-9 послуги з нагляду за виконанням будівельних 
робіт), у подальшому «Роботи» а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити результати Робіт 
на умовах, в порядку і в терміни, встановлені цим Договором.
1.2. Виконання авторського нагляду здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова 
щодо проведення авторського нагляду за будівництвом» та «Порядку здійснення авторського 
нагляду під час будівництва об’єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2007 № 903.
1.3. Відвідування об’єкта будівництва здійснюється згідно з планом-графіком виконання робіт з 
авторського нагляду.

2.Загальна вартість Договору 
2.1 Загальна вартість Договору складає: 2700,00 грн. (Дві тисячі сімсот гри. 00 коп.), без ПДВ.

2.2. Загальна вартість Робіт за Договором може бути змінена за угодою Сторін.
З.Умови і терміни виконання робіт

3.1. Строк виконання Робіт визначається згідно із планом-графіком відвідувань об’єкту, який є 
невід’ємною частиною Договору.
3.2. Датою виконання Робіт вважається дата підписання Сторонами акту здачі-приймання 
результатів Роботи з урахуванням вимог розділу 5 Договору.
3.3. Протягом 3-х днів після закінчення Робіт Виконавець передає Замовникові такі документи:
- акт здачі-приймання результатів Робіт, підписаний Виконавцем (у двох примірниках);
- журнал авторського нагляду за будівництвом.

4.Умови оплати
4.1. Замовник здійснює оплату в порядку статті 49 Бюджетного кодексу України поетапно 
проміжними платежами згідно з планом-графіком виконання робіт за безготівковим 
розрахунком на банківський рахунок Виконавця, протягом 10 днів після передачі Виконавцем 
Замовникові акту здачі-приймання виконаних робіт за відповідний період, при умові наявності 
коштів на реєстраційному рахунку Замовника.
4.2. Форма розрахункових документів - платіжне доручення.
4.3. Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 5%.

5. Порядок здачі і приймання результатів Робіт
5.1. Перелік документів, що підлягає оформленню і передачі Виконавцем Замовникові вказаний 
в п. 3.3. цього Договору. Передача журналу авторського нагляду за будівництвом здійснюється 
на підставі супровідних документів Виконавця.
5.2. Після завершення Робіт Виконавець надає Замовникові разом із журналами авторського 
нагляду, зазначеними у п.3.3. Договору (в 2-х примірниках у паперовому вигляді) Акт 
виконаних Робіт в двох екземплярах.
5.3. Виконавець зобов’язаний протягом 3-х днів після закінчення виконання Робіт письмово 
повідомити Замовника про виконання Робіт.
5.4. Замовник протягом 3-х днів з дня отримання документів, вказаних в п.3.3. цього Договору, 
зобов'язаний прийняти результати Робіт, після чого направити Виконавцеві підписаний Акт або 
письмову мотивовану відмову від приймання результатів Робіт.
5.5. У разі, якщо Замовник у 3 денний строк не надасть дані підписаного Акту здачі-приймання 
виконаних Робіт ані письмової мотивованої відмови від приймання результатів Робіт, Роботи



вважаються прийнятими Замовником без зауважень.
5.6. У разі мотивованої відмови Замовника, Сторонами протягом 3-х днів з моменту отримання 
Виконавцем письмової відмови складається двосторонній акт з переліком необхідних робіт і 
термінів їх виконання. Після виконання цих робіт Виконавцем, Замовник зобов’язаний прийняти 
результати Робіт в порядку, вказаному у пп.5.2. - 5.4. цього Договору, після чого Замовник 
зобов'язаний у 3 денний строк підписати Акт здачі-приймання результатів робіт і передати його 
Виконавцем, у разі не підписання цього Акту діють положення п.5.5 цього Договору.
5.7. Зобов'язання Замовника за Договором вважаються виконаними з моменту отримання 
Виконавцем оплати у розмірі загальної вартості Договору, вказаної в п.2.1. цього Договору. 
Зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними з моменту передачі 
результатів Робіт Замовникові в порядку передбаченому розділом 5 цього Договору.

6. Відповідальність Сторін.
6.1. Сторона, винна в невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань за даним Договором, 
зобов'язана в повному об'ємі відшкодувати іншій стороні заподіяні збитки.
6.2. У разі прострочення оплати платежу у відповідності з п.4.1. Договору Замовник сплачує 
Виконавцеві пеню у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, 
але не більше 5% загальної вартості Договору.
6.3. У разі прострочення передачі результатів Робіт Замовникові, Виконавець сплачує 
Замовникові пеню у розмірі 0,2% від суми вартості Робіт, виконаних з простроченням, за кожен 
день прострочення, але не більше 5% загальної вартості Договору.

7. Обставини форс-мажору
7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
обов'язків за Договором, якщо це являється наслідком дії обставин непереборної сили (форс- 
мажору), наприклад: стихійні лиха, військові дії, страйки, масові безлади і хвилювання, дії 
органів державної влади, що роблять неможливим виконання Договору, будь-які інші обставини 
поза розумним контролем Сторін, що перешкоджають виконанню Договору.
7.2. Термін виконання зобов'язань за Договором продовжується на час дії вищезгаданих 
обставин непереборної сили за умови, що Сторона, для якої наступив форс-мажор, в триденний 
термін з моменту настання даних обставин сповістила іншу сторону про настання форс- 
мажорних обставин.
7.3. Належним підтвердженням настання форс-мажорних обставин і їх терміну дії є Акт 
Торговельно-промислової палати України.
7.4. У випадку, якщо обставини форс-мажору діють протягом більш 3-х місяців, Сторони 
проведуть переговори по питаннях подальшого виконання або розірвання цього договору і 
проведення взаєморозрахунків.

8. Порядок розгляду суперечок.
8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, по можливості 
вирішуватимуться шляхом переговорів.
8.2. Якщо спори і розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають 
розгляду господарським судом, відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії Договору
9.1. Договір діє з дня підписання і до 31.12.2021 року та продовжується до повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань залежно від реального фінансування.
9.2. Цей Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10. Інші умови
10.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні тільки у випадку, якщо вони здійснені у 
письмовій формі і підписані Сторонами Договору.
10.2. Інформація за даною угодою є конфіденційною і не підлягає розголошуванню за винятком 
випадків, встановлених законодавством України.
10.3. Ні одна із Сторін не має права без письмової згоди іншої сторони передавати свої права і 
обов'язки за Договором в цілому будь-яким іншим третім особам.
10.4. Цей договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають рівну юридичну 
силу по одному для кожної із Сторін.
10.5. Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» Сторони розуміють, що вся 
інформація про їх представника, яка міститься в даному договорі є персональними даними, які 
використовуються для ідентифікації такого представника та надають згоду на збір та обробку 
персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері бухгалтерського обліку та



/
аудиту, податкових відносин а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством та 
забезпечення роботи єдиної інформаційної бази даних клієнтів в межах, необхідних для 
досягнення вказаної мети.
10.6. До цього Договору додаються:

- Додаток №1 (План-графік виконання робіт з авторського нагляду);
- Додаток № 2 (Кошторис на виконання робіт з авторського нагляду).

11. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін
Замовник Виконавець
Сумський дошкільний навчальний заклад Фізична особа підприємець
(центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька Линник Олександр Михайлович
квіточка" Сумської міської ради 
40004 м. Суми, вул.Супруна, 12 
Код ЄДПРОУ 31787592, МФО 820172 
р/р ІІА308201720344261005100063414 
Державна казначейська служба України 
м.Київ

ЗаЕ
+4
_ А .В . Радько

г Р а  і й
(V.

42830, Сумська обл., Великописарівський район, 
с.м.т. Кириківка, пров. Вокзальний, 20, кв. 10 
ЄДРПОУ 3197622716, 
ІІА763375460000026002055022451 
в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 337546, 
тел. 099 73 73 387^

5го податку за ставкою 5%

приємець

Линник

І*
Н



Додаток №1 
до Договору № З  Я 

на здійснення авторського нагляду
від 1 р.

КОШТОРИС
ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

________________________________________ по об’єкту:_________________________ _______________
«Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального 
закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради»

№
П.П. Перелік виконуваних робіт

Виконавці

Кіль
кість
чол.-
днів

Показник 
кошторис

ної 
вартості в 
розрахун

ку на 1 
чол- 

день,грн

Всього 
кошторисна 

вартість, грнКіль
кість Посада

1 2 3 4 5 6 7
1 Авторський нагляд 2 Інженер-

проектувальник
1 1350,00 2700,00

Разом (г р н .)

Разом по зведеному кошторису 2700,00

Всього 2700,00

Дві тисячі с ім сот грн. 00 коп. без ПДВ

Замовник
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька 
квіточка" Сумської міської ради 
40004 м. Суми, вул.Супруна, 12 
Код ЄДПРОУ 31787592, МФО 820172 
р/р ІІА308201720344261005100063414 
Державна казначейська служба України ,

Виконавець
Фізична особа підприємець 
Линник Олександр Михайлович 
42830, Сумська обл., Великописарівський район, 
с.м.т. Кириківка, пров. Вокзальний, 20, кв. 10 
ЄДРПОУ 3197622716, 
ІІА763375460000026002055022451 
в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 337546, 
тел. 099 73 73 387



Додаток №2 
до Договору № 32.-СІ02//А  

на здійснення авторського нагляду
від « ж »  2021 р.

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
по об’єкту:

«Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального 
закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради»

№
п/п Найменування робіт Строки 

виконання робіт

Кількість
відвідувань

об’єкта

Вартість 
робіт, грн.

1. А вторський нагляд 2021 рік 2 2700.00

Всього: Дві тисячі с ім сот грн. 00 коп. без ПДВ

Замовник
Сумський дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька 
квіточка" Сумської міської ради 
40004 м. Суми, вул.Супруна, 12 
Код ЄДПРОУ 31787592, МФО 820172 
р/р ІІА308201720344261005100063414 
Державна казначейська служба України , 
м.Київ

Виконавець
Фізична особа підприємець 
Линник Олександр Михайлович 
42830, Сумська обл., Великописарівський район, 
с.м.т. Кириківка, пров. Вокзальний, 20, кв. 10 
ЄДРПОУ 3197622716, 
ІІА763375460000026002055022451 
в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 337546, 
тел. 099 73 73 3 8 7 ^ -



і (
17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр. - 5 -  80_СД_ССР

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвит ку дитини) № 36 « Червоненька квіточка» Сумської міської ради  Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 531,490 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № .
Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36

«Червоненька квіточка» Сумської м іської ради

Складений в поточних цінах станом на 21 травня 2021 р.

№
п/п

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 2-1 Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного 410,815 - - 410,815

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька
квіточка» Сумської міської ради

Разом по главі 2: 410,815 . 410,815
Разом по главах 1-7: 410,815 - - 410,815
Разом по главах 1-8: 410,815 - - 410,815
Разом по главах 1-9: 410,815 - - 410,815



17 Програмний комплекс АВК 5 (3.6 0) укр. - 6 - 80 СД ССР

1 2 3 4 5 6 7

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДСТУ БД.1.1- Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) - - 6,162 6,162

1.2013 Дод. К
п.46

Разом по главі 10: - - 6,162 6,162

Глава 12. Проєктно-вишукувальні роботи та авторський нагляд
3 ДСТУ Б Д.1.1- Вартість проектних робіт - - 14,370 14,370

1:2013 Дод. Кп.
52

4 ДСТУ Б Д.1.1- Вартість експертизи проектної документації - - 2,700 2,700
1:2013Дод. Кп.

53
5 ДСТУ БД.1.1- Кошти на здійснення авторського нагляду - - 2,700 2,700

1:2013Дод. Кп.
54

Разом по главі 12: - . 19,770 19,770
Разом по главах 1-12: 410,815 - 25,932 436,747

ДСТУ Б Д.1.1- Кошторисний прибуток (П) 7,245 - - 7,245
1:2013 п.5.8.16
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 1,311 1,311
1:2013 п.5.8.16 організацій (АВ)

Разом 418,060 - 27,243 445,303
ДСТУ Б Д.1.1- Податок на додану вартість - - 86,187 86,187
1:2013 п.5.8.16

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 418,060 - 113,430 531,490

Керівник проектної орган ізації ____________________________ ^ - ^ - іг Д и н т л г б  М.

ГОЛОВНИЙ Інженер ПрОЄКТу  с '  •*""___________  Л инник О. М
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____________________________


